



COMUNE DI PALAIA

Provincia di Pisa

LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO UBICATO
IN VIA XX SETTEMBRE NEL CAPOLUOGO DI
PALAIA CON PREDISPOSIZIONE COLONNINE DI
RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Michele Ponticelli
Ufficio Tecnico Comunale
Piazza della Repubblica, 56
56036 Palaia (PI)
Tel. 0587 621424

PROGETTAZIONE:

Ing. Alessandro Ragghianti
Viale Puccini, 1780
55100 Lucca
Tel. 0583 511317

TAVOLA

A4

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO

Lavori

Importo lavori a base d'asta	941 928,83 €		
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	<u>25 911,64 €</u>		
Importo dei lavori in appalto	967 840,47 €	(A)	967 840,47 €

Somme a disposizione

IVA su lavori (22%)	212 294,90 €		
Bonifica bellica compreso IVA	30 000,00 €		
Progettazione esecutiva compreso CNP e IVA	30 451,20 €		
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione compreso CNP e IVA	19 032,00 €		
Direzione lavori e contabilità compreso CNP e IVA	31 720,00 €		
Spese per Geologo compreso CNP e IVA	10 150,00 €		
Collaudo statico compreso CNP e IVA	6 344,40 €		
Art. 45 D. Lgs. 36/2023 (2,00% di A)	19 356,81 €		
Esecuzione di prove e controlli compreso IVA	6 100,00 €		
Indagini geognostiche compreso IVA	14 640,00 €		
Analisi di classificazione della terra di scavo compreso IVA	1 830,00 €		
Spese per esproprio, frazionamento e atti notarili	30 000,00 €		
Imprevisti e arrotondamento	<u>20 240,22 €</u>		
	432 159,53 €	(B)	<u>432 159,53 €</u>
Risulta l'importo complessivo per l'intervento (A) + (B)			1 400 000,00 €

04 agosto 2023

Il Progettista
Ing. Alessandro Ragghianti